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Toteuttamissopimus, Maantien 912 kevyen liikenteen järjestelyt Koulukadun liitty-
mässä, Kuhmo 

1  Sopimusosapuolet 

Kuhmon kaupunki 
PL 15 
88901 Kuhmo 
 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liikenne ja infrastruktuuri 
PL 86 
90101 Oulu 
(jatkossa tässä sopimuksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) 

2  Yhteyshenkilöt 

Kuhmon kaupunki  

Juhana Juntunen, Vt. kaupunginjohtaja (sopimus) 
puhelin: 044 7255 222 
sähköposti: juhana.juntunen@kuhmo.fi 
 
Jari Juntunen, tekninen johtaja (rakentaminen) 
puhelin: 044 7255 254 
sähköposti: jari.juntunen@kuhmo.fi 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Jani Huttula, liikenteenhallintavastaava (sopimus) 
puhelin: 0295 038 246 
sähköposti: jani.huttula@ely-keskus.fi 
 
Pirkko Ylitalo (rakentaminen) 
puhelin: 0295 038 290 
sähköposti: pirkko.ylitalo@ely-keskus.fi 
 
Sopijapuolten on ilmoitettava yhteyshenkilön vaihdoksesta. 

3  Sopimuksen kohde ja tarkoitus 

Sopimus on laadittu maantien 912 (Peuranpolku) kevyen liikenteen järjes-
telyiden toteuttamiseksi Koulukadun liittymässä Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen rakennussuunnitelman mukaisesti. Toteuttamissopimuksella 
sovitaan hankkeen rakennuttamisesta sekä toteuttamisen kustannusvas-
tuista. Hanke toteutetaan vuonna 2023. 

 
Sopimuksen kohde sijaitsee Kuhmon kaupungissa maantiellä 912 tieosoit-
teessa 912/1/2010 - 2210. 
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Kuva 1: Sopimuskohde kartalla. 
 
Toteuttamissopimus perustuu seuraaviin asiakirjoihin: 

- tiesuunnitelma ”Mt 912 (Peuranpolku) kevyen liikenteen järjestelyt Kou-
lukadun liittymässä, Kuhmo", sisällysluettelon Rev A pvm. 25.1.2022 
mukaiset asiakirjat 

- rakennussuunnitelma ”Mt 912 (Peuranpolku) kevyen liikenteen järjeste-
lyt Koulukadun liittymässä, Kuhmo " sisällysluettelon pvm. 31.12.2022 
mukaiset asiakirjat 

4  Kustannusjako  

Hankkeen urakkatarjouksen mukainen hinta on 947 600 € (ALV 0%). 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kuhmon kaupunki ovat sopineet hank-
keen kustannusjaosta siten, että Kuhmon kaupunki osallistuu hankkeen 
rakentamisen kustannuksiin (sisältäen myös lisä- ja muutostyöt sekä mah-
dollinen rakentamisen aikainen suunnittelu) enintään 455 000,00 euron 
(ALV 0 %) osuudella. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa hankkeen 
kaikista rakennuskustannuksista tämän ylittävältä osuudelta.  
 
Johto- ja laitesiirtokustannuksista, arviolta 4 000 € (ALV 0 %), vastaavat 
ao. johtojen ja laitteiden omistajat. 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa maantietoimituksen vireille laitta-
misesta ja sen toimituskustannuksista sekä lunastuskorvauksista, arviolta 
1 000 € (ALV 0 %). 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa hankkeen kilpailuttamisesta ja 
rakennuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Hankkeen kilpailuttaa ja 
rakennuttaa Lapin ELY-keskus. 
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Urakoitsija laskuttaa osapuolia suoraan urakkaa varten laadittavan mak-
suerätaulukon mukaisesti. 

5  Omistusoikeuden jako  

Suunnitelman ja toteuttamissopimuskohteen valmistuminen ei aiheuta hal-
linnollisia muutoksia. Maantien tiealueelle toteutettavat M- ja J-väyläraken-
teet jäävät Väyläviraston omistukseen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen kunnossapitoon. K- ja KJ-väyliksi merkityt rakenteet jäävät Kuh-
mon kaupungin omistukseen ja kunnossapitoon maantien ajoradan reu-
nasta lukien. 
 
Kunnossapitovastuut on määritetty tarkemmin kuvassa 2. 
 

 
 

Kuva 2: Kunnossapitovastuut sopimuskohteessa. 
 

6  Arvonlisävero  

Valtio ei ole käänteisen arvonlisäveron piirissä, joten ELY-keskukselle lä-
hetettävien laskujen tulee sisältää 24 % arvonlisäveroa. Kuhmon kaupun-
gin osalta noudatetaan käänteistä arvonlisäveroa. 

7  Voimaantulo  

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoi-
tuksellaan hyväksyneet ja on voimassa hankkeenvalmistumiseen saakka. 



 Sopimus   4 (5) 

     

  POPELY/2635/2022 

 13.3.2023   

    

    

    

 

8  Sopimuksen muuttaminen 

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuol-
ten allekirjoituksin. 

9  Allekirjoitukset  

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti, allekirjoitusmerkinnät viimei-
sellä sivulla. 
 
 
 
Maaliskuun xx. päivänä 2023 
 
Kuhmon kaupunki 
 
 
 
Vt. kaupunginjohtaja  Juhana Juntunen 
 
 
 
Tekninen johtaja  Jari Juntunen 
 
 
 
 
 
Maaliskuun xx. päivänä 2023 
 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 
 
 
Johtaja   Timo Mäkikyrö 
 
 
 
Liikenteenhallintavastaava  Jani Huttula 
 
 
 

 
JAKELU  Kuhmon kaupunki 
 
TIEDOKSI Timo Mäkikyrö 

Jani Huttula 
Risto Leppänen 
Marjo Paavola 
Ari Kuotesaho 
Jussi Sääskilahti 
Piia Salmela 
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Ari Kilponen 
Pirkko Ylitalo 
Juuso Kivilähde 
Vesa Matturi 
Elisa Virta 

 
 


